

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO		ANEXO VIII DO MPO - PLANILHA DE ORÇAMENTO						
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA						
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO		EMPREENDIMENTO: REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO DE SANTA LÚCIA						
Ordem	Descrição Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	FEHIDRO	Valor Contrapartida	Valor Outras Fontes	Valor Total
1	ETAPA 1 - PLANO DE TRABALHO E PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL			326,56	46.232,32	1.383,44	0,00	47.615,76
1.1	COORDENADOR DE PROJETOS (CDHU/190 - B.01.000.020112)	Hora	132,00	185,87	23.822,00	712,84	0,00	24.534,84
1.2	ENGENHEIRO JUNIOR DE CIVIL (CDHU/190 - B.01.000.020115)	Hora	201,00	65,36	12.755,66	381,70	0,00	13.137,36
1.3	ASSISTENTE SOCIAL PLENO (DER-TPU - 03/2023 - 35.03.72)	Hora	132,00	75,33	9.654,66	288,90	0,00	9.943,56
2	ETAPA 2 - DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL			387,02	30.380,64	909,08	0,00	31.289,72
2.1	COORDENADOR DE PROJETOS (CDHU/190 - B.01.000.020112)	Hora	88,00	185,87	15.881,34	475,22	0,00	16.356,56
2.2	PROJETISTA PLENO (CDHU/189 - B.01.000.020121)	Hora	66,00	60,46	3.874,43	115,93	0,00	3.990,36
2.3	ENGENHEIRO JUNIOR DE CIVIL (CDHU/190 - B.01.000.020115)	Hora	66,00	65,36	4.188,43	125,33	0,00	4.313,76
2.4	ASSISTENTE SOCIAL PLENO (DER-TPU - 03/2023 - 35.03.72)	Hora	88,00	75,33	6.436,44	192,60	0,00	6.629,04
3	ETAPA 3 - 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA			251,23	3.649,05	109,19	0,00	3.758,24
3.1	COORDENADOR DE PROJETOS (CDHU/190 - B.01.000.020112)	Hora	16,00	185,87	2.887,52	86,40	0,00	2.973,92
3.2	ENGENHEIRO JUNIOR DE CIVIL (CDHU/190 - B.01.000.020115)	Hora	12,00	65,36	761,53	22,79	0,00	784,32
4	ETAPA 4 - PROPOSIÇÕES DOS CENÁRIOS DE EVOLUÇÃO			251,23	24.258,18	725,90	0,00	24.984,08
4.1	COORDENADOR DE PROJETOS (CDHU/190 - B.01.000.020112)	Hora	88,00	185,87	15.881,33	475,23	0,00	16.356,56
4.2	ENGENHEIRO JUNIOR DE CIVIL (CDHU/190 - B.01.000.020115)	Hora	132,00	65,36	8.376,85	250,67	0,00	8.627,52
5	ETAPA 5 - PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES			358,28	22.028,51	659,17	0,00	22.687,68
5.1	COORDENADOR DE PROJETOS (CDHU/190 - B.01.000.020112)	Hora	48,00	185,87	8.662,54	259,22	0,00	8.921,76
5.2	ENGENHEIRO JUNIOR DE CIVIL (CDHU/190 - B.01.000.020115)	Hora	132,00	65,36	8.376,85	250,67	0,00	8.627,52
5.3	ADVOGADO PLENO (DER-TPU - 03/2023 - 35.03.02)	Hora	48,00	107,05	4.989,12	149,28	0,00	5.138,40
6	ETAPA 6 - AÇÕES DE EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS			251,23	13.231,73	395,95	0,00	13.627,68
6.1	COORDENADOR DE PROJETOS (CDHU/190 - B.01.000.020112)	Hora	48,00	185,87	8.662,54	259,22	0,00	8.921,76
6.2	ENGENHEIRO JUNIOR DE CIVIL (CDHU/190 - B.01.000.020115)	Hora	72,00	65,36	4.569,19	136,73	0,00	4.705,92
7	ETAPA 7 - INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO			251,23	13.231,73	395,95	0,00	13.627,68
7.1	COORDENADOR DE PROJETOS (CDHU/190 - B.01.000.020112)	Hora	48,00	185,87	8.662,54	259,22	0,00	8.921,76
7.2	ENGENHEIRO JUNIOR DE CIVIL (CDHU/190 - B.01.000.020115)	Hora	72,00	65,36	4.569,19	136,73	0,00	4.705,92
8	ETAPA 8 - 2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA			251,23	4.410,57	131,99	0,00	4.542,56
8.1	COORDENADOR DE PROJETOS (CDHU/190 - B.01.000.020112)	Hora	16,00	185,87	2.887,51	86,41	0,00	2.973,92
8.2	ENGENHEIRO JUNIOR DE CIVIL (CDHU/190 - B.01.000.020115)	Hora	24,00	65,36	1.523,06	45,58	0,00	1.568,64

9	ETAPA 9 - VERSÃO FINAL DAS PROPOSTAS TÉCNICAS E PLANO DE AÇÕES			251,23	13.231,73	395,95	0,00	13.627,68
9.1	COORDENADOR DE PROJETOS (CDHU/190 - B.01.000.020112)	Hora	48,00	185,87	8.662,54	259,22	0,00	8.921,76
9.2	ENGENHEIRO JUNIOR DE CIVIL (CDHU/190 - B.01.000.020115)	Hora	72,00	65,36	4.569,19	136,73	0,00	4.705,92
Totais					170.654,46	5.106,62	0,00	175.761,08

Responsável legal 1:

Assinatura:

Responsável Técnico:

Assinatura:

Responsável legal 2:

Assinatura: